

Lista lavorazioni

Numero d'ordine	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI	U.M.	Quantità	Quantità ex art. 119 DL 207/10	I M P O R T I		
					Unitario		Totale
					In cifre	In lettere	In cifre
DEMOLIZIONI							
Nr. 1	A-01 Rimozione infissi	Sommano mq.	9,45				
Nr. 2	A-02 Rimozione davanzali esterni	Sommano ml.	15,4				
Nr. 3	A-03 Demolizione in breccia di muratura per formazione di nuove luci (porte/finestre)	Sommano mc.	1,28				
Nr. 4	A-04 rimozione battiscopa	Sommano mq.	294,01				
Nr. 5	A-05 Demolizione caldaia	Sommano mq.	20,32				
Nr. 6	A-06 Taglio dell'asfalto	Sommano ml.	280,49				
Nr. 7	A-07 Scavo di sbancamento	Sommano mc.	401,15				
Nr. 8	A-08 preparazione terreno	Sommano mc.	157,32				
Nr. 9	A-09 Trasporto e stesa materiale arido	Sommano mc.	222,11				
Nr. 10	A-10 Dissodamento e semina aiuole	Sommano mq.	261,8				
Nr. 11	A-11 Ghiaia Tout-Venant	Sommano mc.	38,52				
Nr. 12	A-12 abbattimento alberi	Sommano cad	1				

Lista lavorazioni

Numero d'ordine	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI	U.M.	Quantità	Quantità ex art. 119 DL 207/10	I M P O R T I		
					Unitario		Totale
					In cifre	In lettere	In cifre
CONGLOMERATI							
Nr. 13	C-01 Magrone	Sommano mc.	16,87				
Nr. 14	C-02 Fondazioni	Sommano mc.	92,12				
Nr. 15	C-03 Travi pilastri e cordoli	Sommano mc.	31				
Nr. 16	C-04 caldana armata	Sommano mc.	14,92				
Nr. 17	C-05 soletta cls	Sommano mc.	0,66				
Nr. 18	C-05 Scale esterne su terra	Sommano mc.	0,3				
Nr. 19	C-06 Rete elettrosaldata	Sommano kg	1873,78				
Nr. 20	C-07 Acciaio	Sommano kg	11835				
Nr. 21	C-08 tubi ventilazione	Sommano ml.	20				
OPERE MURARIE							
Nr. 22	D-01 Blocco poroton cm 25	Sommano mc.	53,12				
Nr. 23	D-02 Tramezzi cm 8	Sommano mq.	77,57				
Nr. 24	D-03 Blocco poroton cm 20	Sommano mc.	0,78				

Lista lavorazioni

Numero d'ordine	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI	U.M.	Quantità	Quantità ex art. 119 DL 207/10	I M P O R T I		
					Unitario		Totale
					In cifre	In lettere	In cifre
Nr. 25	D-04 Parete REI	Sommano mq.	39,29				
Nr. 26	D-05 muratura 8 cm	Sommano mq.	11,36				
Nr. 27	D-06 mattoni pieni	Sommano mq.	17,03				
Nr. 28	D-07 Solaio piano a piastre	Sommano mq.	295,02				
Nr. 29	D-08 massetto alleggerito	Sommano mc.	16,5				
Nr. 30	D-09 Sabbia cemento	Sommano mq.	185,76				
Nr. 31	D-10 gusce	Sommano ml.	130,52				
	ISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI						
Nr. 32	E-01 Guaina impermeabilizzante	Sommano mq.	134,98				
Nr. 33	E-02 membrana bugnata	Sommano mq.	99,34				
Nr. 34	E-03 Barriera all'umidità	Sommano mq.	203,64				
Nr. 35	E-04 isolante xps 10	Sommano mq.	56,34				
Nr. 36	E-05 isolante xps 8	Sommano mq.	7,95				
Nr. 37	E-06 isolante xps 6						

Lista lavorazioni

Numero d'ordine	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI	U.M.	Quantità	Quantità ex art. 119 DL 207/10	I M P O R T I		
					Unitario		Totale
					In cifre	In lettere	In cifre
		Sommano mq.	1,73				
Nr. 38	E-07 isolante fibra 10	Sommano mq.	183,39				
Nr. 39	E-08 isolante fibra 5	Sommano mq.	28,63				
Nr. 40	E-09 isolante fibra 140	Sommano mq.	190,61				
Nr. 41	E-10 isolante xps pavimento	Sommano mq.	149,12				
Nr. 42	E-12 freno vapore	Sommano mq.	201,45				
Nr. 43	E-13 impregneabilizzazione autoadesiva	Sommano mq.	241,49				
Nr. 44	E-14 stuoia	Sommano mq.	70,87				
Nr. 45	E-15 impregneabilizzazione liquida	Sommano mq.	48,91				
Nr. 46	E-16 Membrana alveolare	Sommano ml.	113,6				
	FINITURE						
Nr. 47	F-01 carpenteria	Sommano kg	2127,24				
Nr. 48	F-02 sottostruttura legno	Sommano mq.	184,5				
Nr. 49	F-03 grondaie	Sommano mq.	49,52				

Lista lavorazioni

Numero d'ordine	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI	U.M.	Quantità	Quantità ex art. 119 DL 207/10	I M P O R T I		
					Unitario		Totale
					In cifre	In lettere	In cifre
Nr. 50	F-04 copertura	Sommano mq.	168,52				
Nr. 51	F-05 manto lamiera	Sommano mq.	173,07				
Nr. 52	F-06 copertine	Sommano mq.	78,51				
Nr. 53	F-07 sfiati	Sommano cad	2				
Nr. 54	F-08 sottostruttura metallica	Sommano mq.	126,44				
Nr. 55	F-09 lastre fibrorinforzate	Sommano mq.	224,85				
Nr. 56	F-10 orditura metallica pareti	Sommano mq.	98,41				
Nr. 57	F-11 rivestimento gress	Sommano mq.	182,41				
Nr. 58	F-12 coprifilo	Sommano mq.	11,28				
Nr. 59	F-13 Intonaco interni 2 mani	Sommano mq.	139,53				
Nr. 60	F-14 Intonaco interni a 3 strati	Sommano mq.	236,14				
Nr. 61	F-15 Tinteggiatura per interni	Sommano mq.	172,61				
Nr. 62	F-16 poster murali	Sommano mq.	65,16				

Lista lavorazioni

Numero d'ordine	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI	U.M.	Quantità	Quantità ex art. 119 DL 207/10	I M P O R T I		
					Unitario		Totale
					In cifre	In lettere	In cifre
Nr. 63	F-17 Rivestimento pareti interne in piastrelle ceramica	Sommano mq.	126,84				
Nr. 64	F-18 Pavimento interno in piastrelle ceramica	Sommano mq.	149,12				
Nr. 65	F-19 Zoccolatura legno	Sommano ml.	210,95				
Nr. 66	F-20 pavimento plastico	Sommano mq.	294,01				
Nr. 67	F-21 Pavimento piastrelle per esterno	Sommano mq.	36,71				
Nr. 68	F-22 Nuova voce	Sommano mq.	93,85				
Nr. 69	F-23 controsoffitto lastre	Sommano mq.	54,22				
Nr. 70	F-24 lamiera acciaio	Sommano ml.	Sommano ml.	63,08			
Nr. 71	F-25 lamiera microforata	Sommano ml.	49,5				
Nr. 72	F-26 Tinteggiatura per esterni	Sommano mq.	93				
Nr. 73	F-27 scala sicurezza	Sommano cad	1				
Nr. 74	F-28 parapetto	Sommano mq.	5,2				
	INFISSI						

Lista lavorazioni

Numero d'ordine	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI	U.M.	Quantità	Quantità ex art. 119 DL 207/10	I M P O R T I		
					Unitario		Totale
					In cifre	In lettere	In cifre
Nr. 75	G-01 porta rei 120	Sommano cad	2				
Nr. 76	G-02 Porte interne	Sommano mq.	6,72				
Nr. 77	G-03 Fornitura controcasse a scomparsa aperture 80x210	Sommano cad	1				
Nr. 78	G-04 Porte interne 2 battenti	Sommano mq.	8,28				
Nr. 79	G-05 porta esterno	Sommano mq.	2,07				
Nr. 80	G-06 porta esterno con sopraluce	Sommano mq.	7,56				
Nr. 81	G-07 Serramenti in alluminio	Sommano mq.	26,94				
Nr. 82	G-07-A vetrate alluminio	Sommano mq.	12,15				
RETI IMPIANTI TECNICI							
Nr. 83	B-01 rimozione tubazioni	Sommano ml.	61,52				
Nr. 84	B-02 Esecuzione di scavo	Sommano mc.	498,75				
Nr. 85	B-03 corrugato enel	Sommano ml.	70,73				
Nr. 86	B-04 corrugato acqua	Sommano ml.	21,3				

Lista lavorazioni

Numero d'ordine	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI	U.M.	Quantità	Quantità ex art. 119 DL 207/10	I M P O R T I		
					Unitario		Totale
					In cifre	In lettere	In cifre
Nr. 87	B-06 Tubazioni in pvc diametro cm 16	Sommano ml.	87,34				
Nr. 88	B-07 Tubazioni in pvc diametro cm 14	Sommano ml.	47,91				
Nr. 89	B-08 Sgrassatore 60x60 con chiusino in c.a.	Sommano cad	1				
Nr. 90	B-09 Pluviali sifonati 30x30	Sommano cad	5				
Nr. 91	B-10 Pozzo perdente	Sommano cad	2				
Nr. 92	B-11 pozzetti raccordo	Sommano cad	12				
Nr. 93	B-12 prolunghe	Sommano cad	12				
Nr. 94	B-13 chiusini cls	Sommano cad	9				
Nr. 95	B-14 rialzo pozzetti	Sommano cad	10				
Nr. 96	B-15 Allacciamento alla fognatura cittadina	Sommano a corpo	1				
Nr. 97	B-16 Pluviali in lamiera preverniciata	Sommano ml.	27,5				
	OPERE ESTERNE						
Nr. 98	O-01 Marciapiede con sottofondo	Sommano mq.	336,23				

Lista lavorazioni

Numero d'ordine	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI	U.M.	Quantità	Quantità ex art. 119 DL 207/10	I M P O R T I		
					Unitario		Totale
					In cifre	In lettere	In cifre
Nr. 99	O-02 Cubetti in porfido	Sommano mq.	309,65				
Nr. 100	O-03 cordoli	Sommano ml.	93,21				
Nr. 101	O-04 cordoli curvi	Sommano ml.	38,4				
Nr. 102	O-05 chiusini acciaio a vasca	Sommano cad	3				
Nr. 103	O-06 camminamento pietrisco	Sommano mq.	123,79				
Nr. 104	O-07 inpegrazione marciapiede	Sommano mq.	6,68				
SICUREZZA E NOLI							
Nr. 105	H-01 Ponteggi su area privata	Sommano mq.	347,49				
IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE							
Nr. 106	I-01 impianto elettrico	Sommano a corpo	1				
Nr. 107	I-02 impianto idrico	Sommano a corpo	1				
Nr. 108	I-03 impianto riscaldamento	Sommano a corpo	1				
totale							